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Zestawienie  

szczegółowych specyfikacji technicznych 
opracowanych dla zadania: 

Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania  budynku u żyteczno ści 
publicznej w celu jego przeznaczenia 

na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny 

 Część ogólna              -  STO  
Szczegółowa specyfikacja techniczna  
- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe  -  pkt I SST 1   

Szczegółowa specyfikacja techniczna  
- Roboty ziemne  -  pkt II SST 2 

Szczegółowa specyfikacja techniczna     
- Roboty betonowe i żelbetowe             -  pkt. III    SST 3 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Roboty murowe     -  pkt. IV    SST 4 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Dach, pokrycie obróbki blacharskie      -  pkt. V        SST 5 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
-  Roboty wew. stanu wyko ńczeniowego I   -  pkt. VI   SST 5 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Roboty wew. stanu wyko ńczeniowego II   -  pkt. VII SST 6 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Roboty wew. stanu wyko ńczeniowego III   -  pkt. VIII SST 7 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Elewacja        -  pkt. IX SST 8 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Pochylnia           -  pkt. X SST 9 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Roboty sanitarne        -  pkt. XI SST 10 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
- Roboty elektryczne      -  pkt. XII SST 11 
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Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych   

1.   Dane ogólne 
1.1     Nazwa zadania :   Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania                 
            budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia 
      na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny  

1.2 Lokalizacja :   Turek, ul. Matejki 1,  
     dz. nr 205/1, 205/38, 205/22, 205/17 obręb A 

1.3 Branża :   architektura + konstrukcja 

1.4 Inwestor :      Gmina Miejska Turek 
     62-700 Turek 

1.5 Jednostka projektowa :  BAAU KINASTOWSKI 
     Al. Wolności 17, 62–800 Kalisz  

2.    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
        Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użyteczności publicznej na    
        budynek mieszkalny. 
        Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w szczególności następujące roboty  
        budowlane: 

 - rozbiórki i wyburzenia w istniejącym budynku  
 - przebudowa istniejącego budynku w zakresie ścian wewnętrznych i otworów  
   okiennych i drzwiowych 
 - wymiana instalacji wewnętrznych w  budynku; 
-  roboty w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachu; 
-  roboty dekarskie; 
 - roboty stanu wykończeniowego. 

3.    Podstawowe dane liczbowe i okre ślenia 
 3.1  Dane liczbowe 
 3.2 Określenia podstawowe - zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy oraz  
 w projekcie budowlanym. 

 4.  Informacja o miejscu wykonywania robót 

4.1 Miejsce wykonywania robót 

Roboty wykonywane będą w budynku i na wydzielonym terenie – przekazanym 
wykonawcy placu budowy należącym do Gminy Miejskiej Turek terenu   
przynależnego do posesji przy ul. Matejki 1. Granice przekazanego terenu zostaną 
oznaczone graficznie na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do 
protokółu przekazania pl. budowy.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się również  
z przebiegiem sieci na podstawie ww. mapy.  
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4.2 Organizacja robót   

Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków  
Wykonawcy. Wykonawca powoła na budowie kierownika budowy zatrudnionego  
na stałe na budowie, posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe.    
Kierownik budowy weźmie pełną odpowiedzialność za realizację robót –  
za kierowanie budową pod względem technicznym, organizacyjnym oraz  
za przestrzeganie przepisów BHP, p-poż  i porządkowych.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zapewni opracowanie Planu  
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
Do kierowania robót branżowych Wykonawca zatrudni kierowników robót  
podległych na budowie organizacyjnie kierownikowi budowy. 
Wykonawca zapewni by roboty budowlane były  wykonywane zgodnie z  
dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi  
wykonania robót, umową na wykonawstwo oraz przyjętym harmonogramem  
realizacji inwestycji.    
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wszystkich swoich 
podwykonawców za których przejmie pełną odpowiedzialność przy wykonywaniu  
robót. 

4.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działanie swojej firmy     
na terenie budowy. Sposób wykonywania robót winien zapewnić bezpieczne 
wykonawstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz nie stwarzać zagrożeń  
dla osób przebywających w sąsiedztwie placu budowy.  
Plac budowy  wykonawca oznaczy tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i  
zabezpieczy przed dostępem osób trzecich.  

4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy   

Zatrudnieni na budowie pracownicy będą spełniali wymagania dotyczące  
 szkoleń BHP i P-poż. oraz badania lekarskie dopuszczające ich do pracy. 
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć zatrudnionych na budowie pracowników 
w  odzież roboczą oraz w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, oraz zapewnić im 
bezpieczne warunki pracy  w tym wykonywane w  warunkach szkodliwych dla  
zdrowia.  
Wykonawca do robót winien używać narzędzi,  sprzętu i maszyn sprawnych  
technicznie.  
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP i P-poż i porządkowych 
nie podlegają odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i są uwzględnione w cenie 
umownej Wykonawcy.  
Zachowanie ww. wymagań należy do obowiązków kierownika budowy.   
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4.5    Plac  budowy 

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego odbędzie się 
protokólarnie.  
W protokole wniesione będą wszelkie istotne sprawy związane z jego przejęciem  
przez Wykonawcę. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje  
plac budowy na którym zapewni obiekty zaplecza budowy,  energię elektryczną  
i wodę jak również wykona tymczasowe ogrodzenie pl. budowy.    
Obiekty zaplecza budowy zapewnią dla pracowników  należyte warunki socjalne  
i sanitarne.  
Wykonawca na placu budowy ma obowiązek utrzymać należyty  porządek oraz 
przestrzegać ustaleń dotyczących wykorzystania terenu na plac budowy.  
Ochrona  placu budowy przez cały okres realizacji należy do obowiązków wykonawcy. 

4.6     Ciągi komunikacyjne dla potrzeb budowy 

Wykonawca dla potrzeb komunikacji wewnętrznej  wykorzysta teren placu budowy. 
Korzystanie z dróg zewnętrznych oraz zachowanie wymogów poruszania się drogach  
publicznych winno być zgodne z obowiązującymi przepisami o drogach publicznych. 

4.7     Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )  

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty   
          ziemne 
45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45261210-9.  Roboty pokrywcze dekarskie 
45261320-3   Obróbki blacharskie 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45410000-4   Ocieplenie ścian zewnętrznych    
452612109 5.Pokrycia dachowe  

4.8 Określenia podstawowe - zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy oraz  
w dokumentacji projektowej.  
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5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Do wykonywania robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby budowlane 
zgodne z dokumentacją techniczną, o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie podstawowych wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy „Prawo 
budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego, lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie.  

 

 Użyte materiały budowlane winny posiadać: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne  

  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
 technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

• deklarację zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających  
 certyfikacji. 

• Pozostałe dokumenty dotyczące jakości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i wyrobów ma obowiązek   
gromadzić Wykonawca i winien je udostępnić Zamawiającemu na  
etapie kontroli realizacji inwestycji oraz ostatecznie je przekazać w dokumentach 
odbiorowych.  
Brak dokumentów jakościowych na wbudowane materiały może być powodem  
odmowy odbioru robót lub skutkować nakazem ich rozbiórki i ponownego   
 wykonania, na każdym stopniu zaawansowania robót a także stanowić podstawę  
odmowy zapłaty. 

5.2   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw  
i składowania materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, by materiały na budowie  były właściwie składowane i 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i by zachowały do czasu  
wbudowania swoją jakość i właściwości użytkowe.        
Wykonawca ma również obowiązek zachowania wymaganych warunków  
transportu dostarczanych na budowę  materiałów budowlanych. 

5.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wbudowanie wariantowych i zamiennych materiałów i wyrobów o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych które zostały określone w dokumentacji  
technicznej może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego oraz winno być  
zgodne z warunkami umowy wykonawczej.  Zastosowanie materiałów zamiennych  
bez zgody Zamawiającego może skutkować koniecznością ich rozbiórki i ich  
usunięcia z budowy. 
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6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia przy wykonywanych robotach sprzętu  
i maszyn technicznie sprawnych, nie stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa,  
wewnętrznego i zewnętrznego oraz zapewniających uzyskanie wymaganej jakości 
robót. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i nie może  
negatywnie oddziaływać na stan techniczny pozostałych  elementów budynku i  
robót. Ilość i wydajność użytego sprzętu winna gwarantować terminowe wykonanie 
robót. Użyty sprzęt winien spełniać wymogi ochrony środowiska w zakresie emisji  
pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń. 

7. Wymagania dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz  
na stan dróg transportowych.  
Ponadto sprzęt transportowy winien być tak dobrany, by użyty, nie powodował 
zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobą trzecim. 
Liczba i rodzaj środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej   
i planowanych terminach realizacji.   
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych w tym warunków szczelności. 
Wykonawca będzie na bieżąco, uprzątnie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
budowlane spowodowane jego pojazdami na drogach zew. i wewnętrznych a także  
zapewni ich naprawę w przypadku uszkodzenia. 

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
- dokumentacją techniczno- kosztorysową,   
- pozwoleniem na budowę, 
- umową na wykonanie robót,  
- obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania robót  oraz ze „sztuką    
  budowlaną” 
- zaleceniami Zamawiającego i nadzoru budowlanego.  
Wykonanie robót w innym zakresie i w technologii niż przewidziano w umowie  
i dokumentacji technicznej wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Polecenia Zamawiającego przekazane Wykonawcy dotyczące poprawności 
 wykonania robót będą przez niego respektowane na bieżąco i nie później niż  
w czasie wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu przerw i rozbiórki wadliwie wykonanych robót  ponosi  
Wykonawca. 
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8.2 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu jak również usunięcia wszelkich zgromadzonych materiałów. 
Teren zajmowany na czas budowy oraz sąsiedni w tym wew. drogi komunikacyjne    
 winny być przywrócone do stanu pierwotnego. 

9. Kontrola, badania, robót budowlanych 

9.1 Zasady kontroli jakości robót przez Wykonawcę 

 Za jakość i zgodność wykonania robót odpowiada Wykonawca, beż względu  
 czy wykonywane roboty zostały odebrane przez Zamawiającego.  
 
 Przed rozpoczęciem wykonania robót Wykonawca ma obowiązek zapoznać  
           się z  projektem i w przypadkach wątpliwych zgłosić zastrzeżenia Zamawiającemu. 
 do przyjętej technologii,  która może mieć negatywny wpływ na jakość i trwałość   
 przyjętych rozwiązań. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność wykonanych robót i  
wbudowanych materiałów i wyrobów z dokumentacją techniczną oraz warunkami  
technicznymi wykonania robót.   
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia pomiarów, prób oraz badań dotyczących 
sprawdzenia jakości wykonywanych robót objętych takimi wymogami i przekazać  
je Zamawiającemu 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
koniecznych do wykonania ponosi Wykonawca. 
Do użycia przy robotach można dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
Normy. 

•   aktualne  terminy ważności  ich użycia. 

9.2 Kontrola robót prowadzona przez inspektorów nadzoru budowlanego 

 Inspektorzy nadzoru działający z ramienia Zamawiającego są uprawnieni  do  
 kontroli zgodności wykonania robót i zamontowanych urządzeń , ich odbioru,  
 w tym robót zanikających, oraz zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń.  
 W tym celu wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwą współpracę  
 z inspektorami nadzoru i udostępniając im niezbędne materiały i dokumenty  
 poświadczające jakość wykonanych robót jak również na bieżąco informować  
           ich o przewidywanych termonach ich zakończenia które wymagać będą odbiorowi.  
 Roboty wykonane nie zgłoszone we właściwym czasie do odbioru mogą być  
 nie przyjęte przez Zamawiającego. 

W przypadkach wątpliwych inspektor nadzoru ma prawo dokonać badań,  
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pomiarów, pobrania próbek a Wykonawca ma obowiązek zapewnić przy tych 
czynnościach wszelką pomoc. Odbiór przez inspektora nadzoru robót wadliwie 
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia  wad po ich  
ujawnieniu.  

9.3 Dokumentacja budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz  przechowywania dokumentacji  
 budowy  do czasu ich protokólarnego przekazania Zamawiającemu.  

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

10.1 Zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

 Zasady dotyczące traktowania przedmiarów i obmiarów robót winna określać  
 umowa na wykonanie robót  w szczególności rodzaj przyjętego wynagrodzenia  
 w umowie.   

W przypadku gdy rozliczenie wykonanych robót następuje na podstawie przedmiarów 
robót, Wykonawca na etapie złożenia oferty kosztorysowej winien sprawdzić ich 
zgodność  z projektem. Brak zgłoszenia niezgodności przedmiaru robót z projektem 
może skutkować nie uwzględnieniem powstałych różnic na etapie realizacji.  
W przypadku rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym celu określenia 
faktycznego zakresu wykonanych robót Wykonawca ma obowiązek przedłożyć obmiar 
powykonawczy jako stanowiący podstawę ich rozliczenia po sprawdzeniu kosztorysu 
przez przedstawiciela Zamawiajacego.  
Zasada powyższa dotyczy również robót dodatkowych określonych na podstawie 
protokółu konieczności dla których został wykonany przedmiar robót.  
Obmiar robót dokonuje kierownik budowy/robót w książce obmiaru robót w  
sposób umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru.  
Procedura rozliczenia ilości wykonanych robót musi być zgodna z  warunkami  
umowy wykonawczej.  

11. Odbiór robót budowlanych 

11.1 Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 

• w odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 
- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowe lub  
      etapowe. 

• w odniesieniu do całej inwestycji:  
- Odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny.  

11.2  Tryb zwołania odbiorów 

Odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru  
po uprzednim ich zgłoszeniu przez Wykonawcę.  
Odbiory częściowe i etapowe zgłasza Wykonawca i są dokonywane w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. 
Odbiór końcowy i pogwarancyjny zwołuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu  
ich zakończenia przez Wykonawcę w trybie obowiązujących przepisów.  
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Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót wymaga potwierdzenia przez nadzór 
inwestorski. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym.  
Odbiór końcowy i pogwarancyjny przeprowadza się w trybie i zgodnie z  
warunkami określonymi w umowie. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 
dokonania odbioru na każdym etapie realizacji w przypadku, gdy roboty zostały  
wykonane wadliwie, lub w niepełnym zakresie. 

11.3    Dokumentacja odbiorowa 

Z odbiorów technicznych robót sporządza się protokóły, w których spisuje się  
wszystkie dane, okoliczności oraz oświadczenia związane z przedmiotem  
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych w trakcie odbioru, które należy  
usunięć do czasu zakończenia czynności odbiorowych. 
Do protokółów odbioru dołącza się dokumenty związane z przeprowadzonymi  
próbami, pomiarami, oraz świadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane  
materiały i urządzenia.  
W przypadku odbioru końcowego należy także załączyć karty gwarancyjne  
na wykonane roboty i dostarczone wyroby i urządzenia. 

12.  Rozliczenie robót  

Rozliczenie  robót winno być zgodne z warunkami umownymi.  
Rozliczeniu podlegają roboty wykonane  w aspekcie zgodności z umownym  
zakresem rzeczowym i przedmiarem robót oraz roboty dodatkowe i zamienne  
zlecone odrębnie przez Zamawiającego. 
Ww. roboty podlegają rozliczeniu kosztorysem powykonawczym, lub różnicowym  
wg. wcześniej ustalonych cen, stawek i narzutów zgodnie z warunkami umowy  
wykonawczej. 

13. Dokumenty odniesienia  

13.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca ww. zadania inwestycyjnego. 

13.2  Decyzja o pozwoleniu na budowę 

13.3 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym wraz z harmonogramem  
robót. 

13.4 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Budownictwo ogólne”; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

• Polskie Normy Budowlane odnoszące się do  wykonywanych robót,  
      zastosowanych materiałów i technologii wykonawstwa; 

• Aprobaty techniczne; 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie;  
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• Ustawa „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r wraz z późn. zm.; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie  
ogólnych przepisów BHP; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach; 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  

Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355); 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  

• Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
 w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436); 

• Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  

ogólnych przepisów BHP. 
Nie wymienione w specyfikacjach technicznych tytuły jakiejkolwiek dziedziny,  
grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

             


