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OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA  
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO. 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Projekt budowlany – architektoniczny; 

 Dokumentacja badao podłoża gruntowego; 

 Uzgodnienia z Architektem; 

 Przepisy i przyjęte normy. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Turku, oś. Wyzwolenia. 
 

Opracowanie zawiera przyjęty układ konstrukcyjny, opis elementów konstrukcyjnych budynku, niezbędne 
materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne oraz zabezpieczenia przeciw pożarowe 
elementów.  
 

Niniejszy projekt należy rozpatrywad łącznie z projektami architektonicznym oraz branżowymi. 
 

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 
Według sporządzonej dokumentacji geotechnicznej. 
 

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 
 Budynki zostały zaliczone do drugiej kategorii geotechnicznej – posadowione w prostych warunkach 

gruntowych. 
 
5. OPIS I UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU. 

Projektuje się budynek składający się z pięciu kondygnacji o rzucie poziomym w kształcie prostokąta.  

 Konstrukcje jednej kondygnacji częściowo podpiwniczonej stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
nośne z bloczków betonowych, (wzmocnione oraz usztywnione trzpieniami żelbetowymi) i opartym na 
nich stropie z płyt kanałowych SPB gr. 24cm. 

 Konstrukcje czterech kondygnacji nadziemnych stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z 
bloczków ceramicznych typu POROTHERM, (wzmocnione oraz usztywnione trzpieniami żelbetowymi)  
i opartych na nich stropach z płyt kanałowych SPB gr. 24cm. 

 Stropy między piętrowe – żelbetowe, częściowo prefabrykowane stropy z płyt kanałowych SPB gr. 
24cm, oraz częściowo wylewane żelbetowe, monolityczne. 

 Schody wewnętrzne - monolityczne żelbetowe. 

 Posadowienie budynku – ławy i stopy fundamentowe (żelbetowe). 
 
6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 

Konstrukcja fundamentów: 

 beton konstrukcyjny C20/25 (B25) 

 pod beton klasy C8/10 (B10) 

 stal zbrojeniowa A-IIIN o znaku RB500W   
 

Konstrukcja monolitycznych żelbetowych elementów wsporczych kondygnacji mieszkalnych: 

 beton konstrukcyjny C20/25 (B25) 

 stal zbrojeniowa A-IIIN o znaku RB500W   
 

Konstrukcja ścian: 

 ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy 20MPa na zaprawie cementowej M10, 

 ściany nośne kondygnacji nadziemnych wykonad z bloczków ceramicznych typu POROTHERM grubości 
25 klasy 20MPa (parter) i 15MPa (pozostałe kondygnacje) / 20MPa (akustyczne ściany między 
lokalowe)  na zaprawie cementowo wapiennej M5, 
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Układ konstrukcyjny części podpiwniczonej: ściany nośne z bloczków betonowych (zewnętrzne i 
wewnętrzne), trzpienie żelbetowe oraz oparte na ścianach poprzez wieoce, stropy kanałowe SPB gr.24cm, 
 
Układ konstrukcyjny części nadziemnej: ściany nośne z bloczków ceramicznych (zewnętrzne i 
wewnętrzne), trzpienie żelbetowe oraz oparte na ścianach poprzez wieoce, stropy kanałowe SPB gr.24cm, 
 

Usztywnienie przestrzenne budynku: usztywnienia stanowią następujące elementy: ściany poprzeczne 
przemurowane ze ścianami zewnętrznymi, płyty stropowe, trzpienie żelbetowe oraz klatka schodowa.  
 

7. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. 
Ławy i stopy fundamentowe. 
Pod obiektem zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych  
z betonu klasy C20/25 (B25). Fundamenty zbrojone stalą A-IIIN RB500W. Poziom posadowienia obiektu 
ustalono na –3.39m poniżej poziomu ±0.00 (wg projektu architektury).  
 
Ściany fundamentowe. 
Ściany fundamentowe projektuje się jako murowane z bloczków betonowych M6 klasy 20MPa na 
zaprawie cementowej M10 wzmacnianie trzpieniami żelbetowymi z betonu C20/25 (B25) grubości 25 cm, 
zbrojenie stalą A-IIIN RB500W. 
 
Ściany nośne, konstrukcyjne i usztywniające. 
Ściany kondygnacji nadziemnych projektuje się jako murowane z bloczków ceramicznych typu 
POROTHERM klasy 20MPa (parter) oraz 15MPa (pozostałe kondygnacje) i 20MPa (ściany akustyczne 
między lokalowe) murowane na zaprawie cementowo wapiennej M5 wzmacnianie trzpieniami 
żelbetowymi z betonu C20/25 (B25) grubości 25 cm, zbrojenie stalą A-IIIN RB500W.  
 
Stropy kanałowe typu SPB. 
Stropy poszczególnych kondygnacji projektuje się jako żelbetowe częściowo prefabrykowane płyty 
stropowe kanałowe według dokumentacji SPB 2002 grubości 24cm. Zbrojenie ze stali A-IIIN RB500W. 
Minimalna klasa betonu C20/25 (B25), szerokośd: 90cm, 120cm i 150cm, wysokośd 24cm, średnica kanału 
17.8cm. Dopuszczalne obciążenia 6,0 kN/m

2
 ponad ciężar własny płyty. Szczegółowy dobór i zestawienie 

płyt według części rysunkowej projektu wykonawczego. W celu eliminowania zjawiska klawiszowania płyt 
zaleca się stosowanie dodatku do betonu tworzącego zaprawę ekspansywną do wypełniania zamków 
pomiędzy płytami.  
 
Płyta żelbetowa zadaszenia wejścia i balkonów. 
Zaprojektowano jako wspornikowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN 
RB500W. 
 
Trzpienie (rdzenie) usztywniające. 
Słupy i trzpienie projektuje się jako żelbetowe wylewane na miejscu budowy z betonu klasy C20/25 (B25)  
zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN RB500W. Trzpienie wykonad w strzępiach zostawionych podczas 
murowania ścian. 
 
Schody. 
Schody klatki schodowej monolityczne, wylewane na miejscu budowy. Biegi schodów i płyta spocznika 
grubości 15cm zbrojone stalą A-IIIN RB500W. Beton klasy C20/25 (B25). 
 
Podciągi / Nadciągi. 
Zaprojektowano podciągi i nadciągi żelbetowe wylewane na budowie. Zbrojenie ze stali A-IIIN RB500W. 
Beton klasy C20/25 (B25). Szczegóły według rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego. 
 
Nadproża. 
Zaprojektowano nadproża jako strunobetonowe prefabrykowane typu SBN. 
 

Zaprojektowano nadproża żelbetowe wylewane na budowie. Zbrojenie ze stali A-IIIN RB500W. Beton klasy 
C20/25 (B25). Szczegóły według rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego. 
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8. WYTYCZNE REALIZACJI I MONTAŻU. 
Uwagi ogólne. 
Wszelkie zmiany dotyczące wartości i charakteru działania obciążeo, geometrii całej konstrukcji lub jej 
elementów, muszą byd poprzedzone odpowiednimi sprawdzającymi obliczeniami statyczno – 
wytrzymałościowymi, wykonanymi przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe. 
 
Wszelkie prace budowlano – montażowe muszą byd wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
„Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych”, zgodnie obowiązującymi 
normami, pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 
 
Roboty fundamentowe. 
Przyjęta w projekcie głębokośd posadowienia fundamentów wynosi –3.39m poniżej poziomu zerowego 
posadzki (punkt 0.00 według projektu architektury). 
 

W przypadku pojawienia się wód gruntowych powyżej projektowanego poziomu posadowienia budynku 
należy wykonad odwodnienie terenu. Ewentualne roboty odwadniające, należy prowadzid pod stałym 
nadzorem geotechnicznym.  
 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy pamiętad, że ostatnią warstwę gruntu o miąższości 
0.10 m należy wybrad ręcznie. Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy natychmiast ułożyd 
warstwę chudego betonu i bezzwłocznie przystąpid do układania zbrojenia i betonowania fundamentów. 
W żadnym wypadku nie należy dopuścid do narażenia wykopów na działanie wód opadowych, działanie 
mrozu czy obciążeo dynamicznych.  
 

Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1m (z wyjątkiem wykopu w skałach zwartych) 
zapewnia się przez: 

 wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi, 

 wykonanie umocnienia pionowych ścian. 
 

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. Pochylenie 
skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Można przyjąd, 
że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średnio-spoistych wynosi ok. 45°.  
 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mied umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj 
zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. 
Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem że w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeo spowodowanych przez budowle, środki 
transportu, składowany materiał, urobek itp. Powyżej tej głębokości lub w razie niezachowania wyżej 
wymienionych warunków sposób zabezpieczenia wykopów powinien byd określony w dokumentacji 
technicznej. 
 

Ponadto należy przestrzegad następujących wymagao: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu należy wykonad spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu, 

 sprawdzad skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym 
rozpoczęciem robót, 

 likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu  
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonad bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów, 

 nie składowad materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są 
obudowane; przy skarpach bez umocnieo składowad można poza klinem odłamu gruntu, 

 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
 
Roboty murowe. 
Przy wykonywaniu ścian murowanych należy pamiętad o jednoczesnym wykonywaniu wieoców i trzpieni  
oraz słupów żelbetowych, których zadaniem jest usztywnienie i wzmocnienie ściany. Przy wykonywaniu 
zbrojenia wieoców należy pamiętad o ciągłości prętów zbrojeniowych (pręty zbrojeniowe łączyd je na 
zakład o minimalnej długości 50cm). 
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Roboty monolityczne żelbetowe. 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścid z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalad, np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeo. 
 

Skrzyżowania prętów należy wiązad drutem miękkim, spawad lub łączyd specjalnymi zaciskami. 
Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa lub łączy: 

 w dwóch rzędach prętów skrajnych – każde skrzyżowanie, 

 w pozostałych skrzyżowaniach - co drugie w szachownice. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyd wszystkie skrzyżowania prętów. 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna byd formalnie stwierdzona prawidłowośd wykonania 

robót przygotowawczych, w szczególności:  

 wykonanie deskowania, 

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów, 

 gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
 

Układanie masy betonowej. Wysokośd swobodnego zrzucenia masy betonowej  

o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie powinna przekraczad 1 m. 
 

Masę betonową można zagęszczad ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa betonowa 

w czasie zagęszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie 

powinna byd większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może byd stosowane tylko 

do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na 

użycie wibratorów wgłębnych. 
 

Ułożony beton należy utrzymywad w stałej wilgoci przez okres co najmniej: 

 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego, 

 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i siarczanowo – żużlowych. 
 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynad po 24 godzinach od chwili jego 

ułożenia. 

 
9. ZEBRANIE OBCIĄŻEO. 

Wartości obciążeo stałych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. 
Obciążenia stałe. przyjmując układ warstw według projektu architektonicznego. 

 

Wartości obciążeo użytkowych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. 
Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 

Wartości obciążeo od pojazdów wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02004. Obciążenia budowli. 
Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
 

Wartości obciążenia śniegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010 Obciążenia w 
obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 

Wartości obciążenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie wiatrem. 
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Obciążenie śniegiem. 

 obciążenie charakterystyczne śniegiem Sk 

  Sk = Qk C 
   Qk = 0.900 kN/m

2
      (dla II strefy) 

   C1 = 0.800      (α = 2°) 

  

  Sk1 = 0.900  0.800 = 0.720 kN/m
2 

 
 

 obciążenie obliczeniowe śniegiem S 

  S = Sk  γf        γf = 1.5 

 

  S1 = 0.720  1.5 = 1.080 kN/m
2  

 
Obciążenie wiatrem. 

 obciążenie charakterystyczne wiatrem pk 

pk = qk  Ce  C  β 
   

  qk = 300 Pa = 0.300 kN/m
2
     (dla I strefy) 

  Ce = 1.0 (dla terenu typu A) 

  C = – 0.900 strona nawietrzna dachu    (α = 2°) 

C = + 0.100 strona nawietrzna dachu    (α = 2°) 

  C = – 0.400 strona zawietrzna dachu   

  C = + 0.700 strona nawietrzna przegrody pionowej 

  C = – 0.400  strona zawietrzna przegrody pionowej 

  β = 1.8 dla konstrukcji niepodatnej na dynamiczne działanie wiatru 
 

 pk1 = – 0.300  1.0 0.900 1.8 = – 0.486 kN/m
2   

strona nawietrzna dachu 

 pk1 = + 0.300 1.0 0.100 1.8 = + 0.054 kN/m
2   

strona nawietrzna dachu 

 pk2 = – 0.300 1.0 0.400 1.8 = – 0.216 kN/m
2
   strona zawietrzna dachu 

 pk3 = + 0.300 1.0 0.700 1.8 = + 0.378 kN/m
2
   strona nawietrzna ścian  

 pk4 = – 0.300 1.0 0.400 1.8 = – 0.216 kN/m
2
   strona zawietrzna ścian  

 

 obciążenie obliczeniowe wiatrem p 

p = pk  γ f  γ f = 1.5 

 

 p1 = – 0.486 1.5 = – 0.729 kN/m
2
    strona nawietrzna dachu 

 p1 = + 0.054 1.5 = + 0.081 kN/m
2
    strona nawietrzna dachu 

 p2 = – 0.216  1.5 = – 0.324 kN/m
2
    strona zawietrzna dachu 

 p3 = + 0.378  1.5 = + 0.567 kN/m
2
    strona nawietrzna przegrody  

 p4 = – 0.216  1.5 = – 0.324 kN/m
2
    strona zawietrzna przegrody  

 

O b c i ą ż e n i e  d a c h u 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Papa x2 - 0.100 1.200 0.120 

2. Styropian 50 0.300 1.200 0.360 

3. Folia budowlana - 0.005 1.200 0.006 

4. Płyta kanałowa 24 3.300 1.100 3.630 

5. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

RAZEM obciążenia stałe: 3.865 
 

4.324 
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O b c i ą ż e n i e  s t r o p u 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Warstwa wykooczeniowa - 0.400 1.300 0.520 

2. Wylewka cementowa 4 0.960 1.300 1.248 

3. Folia budowlana - 0.005 1.200 0.006 

4. Styropian 6 0.030 1.200 0.036 

5. Folia budowlana - 0.005 1.200 0.006 

6. Płyta kanałowa 24 3.300 1.100 3.630 

7. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

8. 
Obciążenie zastępcze od 
ścian działowych 

- 1.250 1.200 1.500 

RAZEM obciążenia stałe: 6.110 
 

7.154 

O b c i ą ż e n i a  z m i e n n e 

1. Obciążenie użytkowe 1.500 1.400 2.100 

RAZEM obciążenia zmienne: 1.500 
 

2.100 

 

O b c i ą ż e n i e  s t r o p u  n a d  p i w n i c ą 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Warstwa wykooczeniowa - 0.400 1.300 0.520 

2. Wylewka cementowa 4 0.960 1.300 1.248 

3. Folia budowlana - 0.005 1.200 0.006 

4. Styropian 12 0.060 1.200 0.072 

5. Folia budowlana - 0.005 1.200 0.006 

6. Płyta kanałowa 24 3.300 1.100 3.630 

7. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

8. 
Obciążenie zastępcze od 
ścian działowych 

- 1.250 1.200 1.500 

RAZEM obciążenia stałe: 6.140 
 

7.190 

O b c i ą ż e n i a  z m i e n n e 

1. Obciążenie użytkowe 1.500 1.400 2.100 

RAZEM obciążenia zmienne: 1.500 
 

2.100 
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O b c i ą ż e n i e  p o d ł o g i  n a  g r u n c i e 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Warstwa wykooczeniowa - 0.400 1.300 0.520 

2. Wylewka cementowa 6 1.440 1.300 1.872 

3. Styropian 10 0.050 1.200 0.060 

4. Papa x2 - 0.100 1.200 0.120 

5. Beton zatarty na gładko 15 3.600 1.100 3.960 

6. 
Obciążenie zastępcze od 
ścian działowych 

- 1.250 1.200 1.500 

RAZEM obciążenia stałe: 6.840 
 

8.032 

O b c i ą ż e n i a  z m i e n n e 

1. Obciążenie użytkowe 1.500 1.400 2.100 

RAZEM obciążenia zmienne: 1.500 
 

2.100 

 

O b c i ą ż e n i e  ś c i a n  z e w n ę t r z n y c h 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

2. 
Pustak ceramiczny 
poryzowany 

25 2.250 1.100 2.475 

3. Styropian 20 0.100 1.200 0.120 

4. Tynk cienkowarstwowy - 0.050 1.300 0.065 

RAZEM obciążenia stałe: 2.560 
 

2.868 

 

O b c i ą ż e n i e  ś c i a n  w e w n ę t r z n y c h 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

2. 
Pustak ceramiczny 
poryzowany 

25 2.250 1.100 2.475 

3. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

RAZEM obciążenia stałe: 2.570 
 

2.891 
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O b c i ą ż e n i e  ś c i a n  w e w n ę t r z n y c h  m i ę d z y l o k a l o w y c h 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

2. 
Pustak ceramiczny 
poryzowany akustyczny 

25 3.000 1.100 3.300 

3. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

RAZEM obciążenia stałe: 3.320 
 

3.716 

 

O b c i ą ż e n i e  ś c i a n  f u n d a m e n t o w y c h 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Tynk cementowy 1 0.190 1.300 0.247 

2. Bloczek betonowy 25 6.000 1.100 6.600 

3. Styrodur 12 0.060 1.200 0.072 

4. Izolacja ciężka - 0.100 1.200 0.120 

RAZEM obciążenia stałe: 6.160 
 

6.792 

 

O b c i ą ż e n i e  s c h o d ó w 

Lp. Rodzaj obciążenia 
gr. 

[cm] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m
2
] 

Współczynnik 
bezpieczeostwa   

γf *-] 

Obciążenie 
obliczeniowe   

[kN/m
2
] 

O b c i ą ż e n i a  s t a ł e 

1. Warstwa wykooczeniowa - 0.400 1.300 0.520 

2. Stopnie 17.5x28cm - 0.613 1.100 0.674 

3. Płyta żelbetowa 15 3.750 1.100 4.125 

4. Tynk gipsowy 1 0.160 1.300 0.208 

RAZEM obciążenia stałe: 4.923 
 

5.527 

O b c i ą ż e n i a  z m i e n n e 

1. Obciążenie użytkowe 3.000 1.400 4.200 

RAZEM obciążenia zmienne: 3.000 
 

4.200 

 

10. WYNIKI OBLICZEO STATYCZNYCH. 
Do określenia nośności konstrukcji ustalono kombinacje obciążeo dające największe siły, dla których 
zwymiarowano poszczególne elementy konstrukcyjne. 
 

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy użyciu programów do obliczeo statycznych 
i wymiarowania konstrukcji:  RM-Win; PL-Win; FD-Win. 
 

Głównymi wynikami obliczeo spełnionymi przy wymiarowaniu są warunki normowe: 
-  warunek nośności dla wszystkich elementów konstrukcji : s  <  1 
-  warunek ugięcia w zależności od elementu:   f   <  adop 

-  warunek nośności podłoża gruntowego:     <  qrs. 

 

Szczegółowe obliczenia statyczne zawierające analizę konstrukcji i wymiarowanie dostępne są do wglądu 
w jednostce projektowej. 
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11. UWAGI KOOCOWE. 

 Niniejszy opis należy rozpatrywad łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest integralną 

częścią. 

 Wszystkie roboty budowlano należy wykonywad zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 

Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut 

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

 Wszystkie roboty budowlane wykonywad pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Przyszły właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

rozdziału 6 obowiązującej Ustawy Prawo budowlane (Utrzymanie obiektów budowlanych),  

w szczególności Art. 62. 

 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 

powszechnie przyjętych rozwiązao w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności 

skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem  

i za jego zgodą. 

 Każdy składnik projektowy należy rozpatrywad w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, 

które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

 Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmowad według pozycji opisanych na schematach 

lokalizacyjnych w dokumentacji. 

 Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi opracowaniami 

branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnid i uzgodnid z projektantem. 

 Należy pracowad tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien sprawdzid na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; 

rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy 

uzgodnid z Projektantem.  

 Należy prowadzid stałą obsługę i kontrolę geodezyjną prowadzonych prac budowlano – montażowych. 

 Należy przestrzegad reżimów technologicznych betonowania i obciążania elementów po osiągnięciu 

przez nie odpowiedniej wytrzymałości. 

 Powinien byd prowadzony stały nadzór nad jakością betonów: w przypadku zakupu betonu 

towarowego w wytwórni należy mied jego atest; 

 w przypadku wykonywania betonu na budowie należy pobrad próbki i wyniki ich badao  załączyd do 

dziennika budowy; 

 Wszystkie materiały konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiadad atesty, świadectwa oraz 

certyfikaty zgodności wg przepisów Prawa Budowlanego; 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu winny byd bezwzględnie zgłaszane do biura projektów przed 

ich wdrożeniem celem podjęcia stosownej decyzji. 

 Rysunki konstrukcyjne rozpatrywad należy łącznie z projektem architektonicznym budynku i projektami 

branżowymi. Otwory w posadzce, ścianach i stropach wykonad na podstawie projektów branżowych.  

 

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. Adam Wrzosek 

 
 

SPRAWDZIŁ: 
mgr inż. Leszek Wojciechowski 

 
 
 
 
 
 
 

Poznao, styczeo 2022r. 
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12. SPIS RYSUNKÓW. 
 
L.P. TEMAT 

K01 RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 

K01.1 KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW 

  

K02 RZUT KONSTRUKCJI PIWNIC 

K02.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI, NADPROŻY, PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY 

K02.2 RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD KONDYGNACJĄ PIWNICY 

K02.3 KONSTRUKCJA WYLEWEK, WIEOCÓW, ZAMKÓW ŻELBETOWYCH STROPU NAD KONDYGNACJĄ 
PIWNICY 

  

K03 RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 

K03.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI PARTERU 

K03.2 KONSTRUKCJA NADPROŻY, PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI PARTERU 

K03.3 RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD KONDYGNACJĄ PARTERU 

K03.4 KONSTRUKCJA WYLEWEK, WIEOCÓW, ZAMKÓW, BALKONÓW ŻELBETOWYCH STROPU NAD 
KONDYGNACJĄ PARTERU 

  

K04 RZUT KONSTRUKCJI I PIĘTRA 

K04.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI I PIĘTRA 

K04.2 KONSTRUKCJA NADPROŻY, PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI I PIĘTRA 

K04.3 RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD KONDYGNACJĄ I PIĘTRA 

K04.4 KONSTRUKCJA WYLEWEK, WIEOCÓW, ZAMKÓW, BALKONÓW ŻELBETOWYCH STROPU NAD 
KONDYGNACJĄ I PIĘTRA 

  

K05 RZUT KONSTRUKCJI II PIĘTRA 

K05.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI II PIĘTRA 

K05.2 KONSTRUKCJA NADPROŻY, PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI II PIĘTRA 

K05.3 RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD KONDYGNACJĄ II PIĘTRA 

K05.4 KONSTRUKCJA WYLEWEK, WIEOCÓW, ZAMKÓW, BALKONÓW ŻELBETOWYCH STROPU NAD 
KONDYGNACJĄ II PIĘTRA 

  

K06 RZUT KONSTRUKCJI III PIĘTRA 

K06.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI III PIĘTRA 

K06.2 KONSTRUKCJA NADPROŻY, NADCIĄGÓW ŻELBETOWYCH KONDYGNACJI III PIĘTRA 

K06.3 RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD KONDYGNACJĄ III PIĘTRA 

K06.4 KONSTRUKCJA WYLEWEK, WIEOCÓW, ZAMKÓW ŻELBETOWYCH STROPU NAD KONDYGNACJĄ 
III PIĘTRA 

  

K07 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 

K07.1 KONSTRUKCJA TRZPIENI, WIEOCÓW ŻELBETOWYCH DACHU 

  

K08 RZUT, PRZEKROJE KONSTRUKCJI SCHODÓW ŻELBETOWYCH 

K08.1 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH I BIEG 2.2.1 

K08.2 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH II BIEG 2.2.1 

K08.3 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH I BIEG I DASZKU ŻELBETOWEGO 3.2.1, 3.6.4 

K08.4 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH II BIEG I DASZKU ŻELBETOWEGO 3.2.1, 3.6.4 

K08.5 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH I BIEG 4.2.1 / 5.2.1 

K08.6 KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH II BIEG 4.2.1/5.2.1 

 








































































